



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI

PROVINCIA di BENEVENTO

AREA TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TERREMOTO

Ufficio Amministrativo

santagatadegoti@tin.it

TEL 0823 718210
TEL 0823 718245
FAX 0823 953445

Prot. n. 18126

OGGETTO: “Lavori di infrastrutturazione dell’area P.I.P. “ Capitone “ I e II lotto

Importo a base d’asta di € 3.842.201,58, oltre I.V.A., compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 137.277,03) – Finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e fondi dell’intesa istituzionale di programma – APQ – delibera CIPE n. 36/2002.

AVVISO ESITO DI GARA

(Art.20, Legge n. 55/1990)

Il Responsabile del Procedimento, geom. Carmine Mauriello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

I N F O R M A

che per la gara di cui all’oggetto, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31/10/2005 alle ore 12,00:

A – Hanno presentato offerta nei termini le seguenti ditte:

N. Ord	Ditta	Prot.	del	Sede
1	A.T.I. Capogruppo Lavori Generali Contestabile s.r.l.	16038	26/10/2005 ore 12,45	San Salvatore Telesino (BN)
2	A.T.I. Capogruppo Costruzioni Iannotta s.r.l.	16282	31/10/2005 ore 10,00	Sant’Agata de’ Goti (BN)
3	A.T.I. Capogruppo Tekno Eco 3000 s.r.l.	16319	31/10/2005 ore 12,05	San Marcellino (CE)

B – Il sistema di aggiudicazione era :

Offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’Allegato B del D.P.R. 554/99 secondo la formula ivi indicata.

I pesi di cui all’art.21 comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., globalmente pari a 100, sono:

a) prezzo: ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: peso 25;

b) valore tecnico ed estetico della proposta migliorativa del progetto esecutivo: peso complessivo 50 di cui:

b.1) qualità dei materiali: peso 30 (di cui 15 per viabilità; 7,5 per reti tecnologiche; 7,5 impianto di depurazione);

b.2) innovazioni tecnologiche: peso 15;

b.3) ulteriori prestazioni o lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo: peso 5;

c) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori: peso 15;

d) costi di utilizzazione e di manutenzione: peso 10 in misura della riduzione dei suddetti costi;

La stazione appaltante potrà avvalersi della procedura di cui agli articoli 64, comma 6 e 91, comma 4, del d.p.r. n. 554 del 1999.

C – Le Ditte escluse:

- Che con verbale di gara **N. 1 del 03/11/2005** di verifica ammissibilità a gara pubblico incanto è stata esclusa la seguente ditta, con la motivazioni a fianco riportata:

N. Ord.	Ditta	Prot.	del	Motivo dell'esclusione *
1	A.T.I. Capogruppo Tekno Eco 3000 s.r.l.	16319	31/10/2005 ore 12,05	Offerta pervenuta oltre i termini perentori fissati dal bando di gara (punto IV.3.3)

D – Le Ditte ammesse:

- Che con verbale di gara **N. 2 del 08/11/2005** e **N. 3 del 16/11/2005** di verifica ammissibilità a gara sono risultate ammesse le seguenti ditte:

N. Ord	Ditta	Prot.	del	Sede
1	A.T.I. Capogruppo Lavori Generali Contestabile s.r.l.	16038	26/10/2005 ore 12,45	San Salvatore Telesino (BN)
2	A.T.I. Capogruppo Costruzioni Iannotta s.r.l.	16282	31/10/2005 ore 10,00	Sant'Agata de' Goti (BN)

E) – L'A.T.I. aggiudicataria:

- **Che** con verbale di gara **n. 4 del 24/11/2005** è stata disposta la aggiudicazione provvisoria della gara;
- **Che** con determina del Segretario Generale **n. 153 del 29/11/2005**, la gara, è stata aggiudicata definitivamente all'**A.T.I. Lavori Generali Contestabile s.r.l.** (mandataria capogruppo) con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Bagni, 4, **Vegliante Luigi & c. s.a.s.** (impresa mandante) con sede in Solopaca (BN) alla Via S.Aniello, 81, **GE.AM. Gestione Ambiente s.r.l.** (impresa mandante) con sede in Scalea (CS) alla Via Lauro,94, che ha ottenuto un punteggio di **60,67**, con un **ribasso sul prezzo del 2,55%** sull'importo a base d'asta di € 3.704.924,55 e quindi per un **importo netto di € 3.610.448,97**, oltre € 137.277,03 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi per un **importo complessivo di € 3.747.726,00** e un **ribasso sui tempi del 18,50%** sul tempo a base di gara di gg. 730 e quindi per un tempo di gg. 595.-

Sant'Agata dei Goti, lì 01 dicembre '05

Il Responsabile del Procedimento

- *Geom. Carmine Mauriello* -